財團法人七星農業發展基金會

輔導關渡平原轉作及稻米產業升級計畫需求說明書
1、 計畫依據：111年度台北市農業振興方案計畫-輔導關渡平原轉作

及稻米產業升級計畫
二、補助單位：臺北市政府產業發展局

    執行單位：財團法人七星農業發展基金會
三、活動時間：民國111年6月1日-11月15日
四、活動地點：臺北市關渡平原
五、經費預算：新臺幣陸拾萬元整(含稅)
六、需求內容說明： 請廠商就以下工作項目規劃設計
     1. 彙整國內建置碾米設備相關規範
      (1) 設置集中大型碾米廠應注意事項
      (2) 添購個人小型碾米設備應注意事項
    2. 盤點關渡平原稻米年產量及碾米需求量
      (1) 針對關渡平原主要稻作生產者(至少5位)與稻作運銷中間商(至少1位)進行問卷調查與訪談
      (2) 訪談具代表性之碾米廠廠商(至少1位)瞭解其設備及運營成本
      (3) 訪談北投區農會代表(至少1位)瞭解北投區目前無碾米服務之原因
(4) 以GIS圖資呈現關渡平原稻米生產分布現況
    3. 研提適合關渡平原之碾米設備規劃方案一式
      (1) 關渡平原建置碾米廠之建議方案(評估內容含碾米廠所需量能、所在位置、法規要求、運銷成本、補助經費、經營方式等)
      (2) 建置維護管理個人小型碾米設備之建議事項
    4. 配合七星農業發展基金會需求，協助蒐整資料、製作簡報、研商因應對策等內部作業，並隨同出席外部會議提供專業意見。
七、建議企劃書：
參選廠商提送企劃書1式7份，所有相關書面資料（含設計稿、附件內容）以中文A4直式橫書，左側裝訂成冊，於民國111年5月25日(三)下午五時前送(寄)達本會(郵戳為憑，114台北市內湖區民權東路6段90巷18號4樓)。
八、議價時間：111年6月13日(一)上午10時整
九、付款方式：完成合約後給付第一期款價金50%，第二期款完成合約約定事項，經查驗無誤後給付價金50%。(以上為含稅)
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