
工程名稱：貝克漢高爾夫球練習場建築物防水及修繕工程 報價廠商：              

工程地點：台北市內湖區瑞光路76巷101號 日期:2025/11/26        

項次 名稱 單位 數 量 單 價 複 價 備 註

Item Description Unit Quantity Unit   Price Amount Remarks

一 假設工程

一.1 長桿區草皮拆除運棄 M2 4,500   -                

一.2 短桿區砂土挖除運棄(H=70cm) M3 2,625   -                含聯單

一.3 花台牆及灌木挖運 M3 192       -                

一.4 全區素地清理 M2 8,250   -                

一.5 分區防護網拉設(65m+57m) M2 3,663   -                

二 防水修繕及重建工程

二.1 短桿區 防水,壓層及草皮工程 M2 3,750   -                詳單價分析

二.2 長桿區 防水,粉刷及草皮工程 M2 4,500   -                詳單價分析

二.3
斜屋頂鋼索金屬支承固定及防水
布包覆

座 12        -                

二.4 地下室停車場漏水修繕 式 1          -                

二.5 圍網鋼柱檢查與修繕工程 座 20        -                

二.6 圍網固定樁重置工程 座 20        -                

二.7 SUS水溝(2t滿焊) M 171       -                

二.8 短桿區排水配管3" M 455      -                

二.9 南北向花台砌磚復原H=60cm M 120       -                

三 品質安全衛生管理費 式 1          -                詳單價分析

小計 -                

四 管理費8% 式 1          -               -                

五 工程保險0.1% 式 1          0 -                

合計 -                

稅金5% 式 1          -                

總計 -                

估價單



工程名稱：貝克漢高爾夫球練習場建築物防水及修繕工程 報價廠商：               

工程地點：台北市內湖區瑞光路76巷101號 日期:2025/11/16  

一.1 工程名稱： 單位： M2

項次 預算編號 名 稱 單位 數 量 單 價 複 價 備 註

1       草皮拆除 m2 1           

2       人造草皮運棄 KG 3.5        

一.2 工程名稱： 單位： M3

項次 預算編號 名 稱 單位 數 量 單 價 複 價 備 註

1       聯單文書費 M3 1           

2       土方挖運費 M3 1           

3       每日清潔及交通指揮 M3 1           

二.1 工程名稱： 單位： M2

項次 預算編號 名 稱 單位 數 量 單 價 複 價 備 註

1       鋼樑內砌磚粉刷(H=20cm) M 0.5         工料

2       地坪聚脲防水 M2 1           

3       洩水粉刷(保護層) M2 1           

3       排水版5cm 片 11         

4       潤泰乾拌水泥砂40kg 包 1.2        

5       12K高密度保麗龍30cm M3 0.36       材料

6       保麗龍鋪設 M2 1            工資

7       點焊鋼絲網(10*10*6mm) M2 1.15       材料

8       點焊鋼絲網鋪設 M2 1            工資

9       標高器,整體粉光 M2 1           

10     混凝土壓送 M3 0.2        

11     3000PSI混凝土材料 M3 0.20      

12     地坪切割(4m*4m) M2 0.45      

13     聚硫膠填縫 M2 0.45      

14     PE人造草皮13mm M2 1            含吊運

二.2 工程名稱： 單位： M2

項次 預算編號 名 稱 單位 數 量 單 價 複 價 備 註

1       長桿區 五皮油毛氈鋪設 M2 1            含龜殼網

2       PS分割條放樣,固定 M2 1            含材料

3       砂漿打底粉刷(保護層) M2 1           

長桿區草皮拆除運棄

小計 -                                  

短桿區砂土挖除運棄(H=70cm)

小計 -                                  

單價分析

短桿區 防水,壓層及草皮工程

小計 -                                  

長桿區 防水,粉刷及草皮工程
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工程名稱：貝克漢高爾夫球練習場建築物防水及修繕工程 報價廠商：               

工程地點：台北市內湖區瑞光路76巷101號 日期:2025/11/16  

單價分析

4       3000PSI砂漿 M3 0.025   

5       3000PSI砂漿壓送 M3 0.025   

6       silicone填縫 M 0.50      

7       PE人造草皮13mm M2 1            含吊運

二.6 工程名稱： 單位： M2

項次 預算編號 名 稱 單位 數 量 單 價 複 價 備 註

1       墩座挖孔(安衛防護清理) 孔 1           

2       廢棄物運棄 M3 0.3        

3       PC(3000PSI)(工料) M3 0.1        

4       碎石級配(工料) M3 0.1        

5       #3鋼筋 ton 0.04      

6       鋼筋加工及綁紮 ton 0.04      

7       #3不鏽鋼棒掛勾預埋件 支 1           

8       混凝土3000PSI M3 0.2        

9       混凝土搗實及澆注 M3 0.2        

10    
 人行道磚修復(圓形中
=45cm)

孔 1           

11     墩座圓頂粉刷 座 1           

12     鋼索 條 1           

三 工程名稱： 單位： 式

項次 預算編號 名 稱 單位 數 量 單 價 複 價 備 註

1       品質管理文書作業費用 式 1           

2       品質管理人力費用 人/月 5.0        

3       工地安全管理文書作業費用 式 1.0        

4       勞安人員人力費用 人/月 5.0        

5      
 衛生及環境保持文書作業費
用

式 1.00      

6       環保衛生管理人員人力費用 人/月 5.00      

7       環保清潔費用 式 1           

長桿區 防水,粉刷及草皮工程

小計(參考單價)

小計(參考單價)

小計 -                                  

品質安全衛生管理費

 含施工、品質及
職安等計畫三書
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